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ПРОЕКТ

ДОГОВОР    ПОДРЯДА 
г. ________






                     «___»    _____________  2015 г.

МП ЩР "Щелковская Теплосеть" в лице директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________________ в лице __________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  собственными и (или) привлеченными силами согласно Дефектному акту (Приложение №1) следующие работы: капитальный ремонт кровли ЦТП №9 инвентарный №1600473, находящегося по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Шмидта.  
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки. 
2.Сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее  3-х  календарных дней с момента подписания договора. Работа, являющаяся предметом  договора, выполняется в следующие сроки:

 начало работ:         « 10»  июня   2015 г.

 окончание работ:    « 23» июня  2015 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение №2) и составляет: ___________ руб. ___ коп. (_____________________________  руб. ___ коп.), в том числе НДС - _________ руб. ___ коп. (_____________________________ руб. ___ коп.).
Сумма договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.2. Заказчик производит окончательный расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной исполнительной документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, акта ОС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику.  

При выполнении работ из материала заказчика оплата производится путём проведения зачёта встречных обязательств в течении 15 календарных дней поле предоставления указанных документов. 
3.3. Стоимость работ, указанных в п.3.1. договора, является неизменной в части применения индексов на момент составления сметы. Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.

3.4. Расчет по договору производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.5. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным соглашением.




4.  Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет  24 месяца со дня подписания акта приёмки и передачи объекта Заказчику. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых  мероприятий, за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и природоохранного и земельного законодательства (Приложение №3)
4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные договором сроки.  
4.5. Заказчик передает по Акту ОС-3 Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания договора  объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.6. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.
5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, акты ОС-3, исполнительную документацию, счета-фактуры, что является основанием для расчетов по настоящему договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.2. В случае приобретения строительных материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.

5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную и согласованную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с договором.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения. 

6.Особые условия.
6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.

6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.6. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

6.7. Договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

6.8.Ответственные по договору:

Представители Заказчика:
Ответственный по договору Вед. Инженер ПТО_________________   Жариков С.И.
                                                   Должность
         подпись


ФИО ______________________________________________________Тел. 566-99-91
За выполнение работ___________________________________________________________                                                                                                                      




Должность


подпись


ФИО

                                                                                                              Тел.___________________                                     
Представитель Подрядчика    ____________________________________________________
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141100, г. Шелково, ул.Иванова, д.2/1, строение 2 

тел./факс 496 56-6-41-84, Р/с 40702810106000140770 ИНН 5050026684 / КПП 505001001

 БИК 044525181 К/с 30101810900000000181 в Банке «Возрождение» (ОАО) г. Москва

        pochta@schelkovoteplo.ru
 ПОДРЯДЧИК:

Заказчик 






Подрядчик
Директор МП ЩР





____________________________
«Щелковская Теплосеть»



            ____________________________
___________________  А.Н.Васильев             

          __________________ /___________/             

