ПРОЕКТ  

ДОГОВОР № ____________________

г. Щелково
«____» ___________ 2014 г.

МП ЩР «Щелковская Теплосеть» в лице Директора  Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _____________________ в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными и привлеченными силами из материалов Заказчика следующие работы: капитальный ремонт помещений котельной, расположенной по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Загорянский, ул. Школьная.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.
1.3. Объем работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, указывается в Дефектной ведомости (Приложение№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Виды и сроки выполнения работ осуществляются в соответствии с Графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью  настоящего Договора (Приложение № 2).

1.4. Финансирование работ, выполнение которых предусмотрено настоящим Договором, осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента получения аванса. Работа, являющаяся предметом настоящего договора, выполняется в следующие сроки:
Начало 
«20» июня 2014 г. 
Окончание 
«30» июля 2014 г.
2.2. После подписания договора, в течение 3-х рабочих дней, Заказчик обязан составить акт передачи объекта в ремонт (ОС-3). 

2.3. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать их Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ поручаемых Подрядчику в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора определяется сметой (Приложение №3), которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет ___________ (____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________ (__________________) рубль ___ копеек.
3.2. 3аказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от сметной стоимости в сумме 224 400 (двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - _________ (_________________) рублей ___ копейка.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Оплата производится поэтапно в течение 30 банковских дней после сдачи работ на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур и формы ОС-3. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику. 

3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.5. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

3.6. Цена Договора является твердой в течение всего срока выполнения работ и не подлежит дальнейшей индексации в период выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить ранее заявленный объем, с уточнением перечня выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом. Сроки исполнения работ по Договору при этом переносятся на согласованное сторонами время.
3.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. После завершения в полном объеме работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим Договором.

4.2. По завершении и сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

- акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах с приложением счетов и счетов-фактур, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3);

- акт приёма из ремонта (ОС-3);

- документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком (счета, счет-фактуры, платежные поручения);

- документы, подтверждающие факт вывоза на полигон мусора и строительных отходов. 

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки, произвести необходимые доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком  работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных,  недостатков и выполнении доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке, в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляет Подрядчику, в порядке, предусмотренном в п. 4.3. настоящего Договора

4.7. Подписанный Сторонами Акт и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных работ, является основанием для оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и сроки, предусмотренные настоящем Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок. 

5.1.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение его обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Подрядчиком работ.
5.1.5. Требовать от Подрядчика возмещения стоимости потребленных в процессе выполнения работ электроэнергии и коммунальных услуг согласно расчетам, представленным Заказчиком.

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных проверок уполномоченными контрольными органами. 

5.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком.

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора объект, пригодный для производства работ, а также осуществлять необходимый технический контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями нормативных правовых документов. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договоре.

5.2.4.
При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2.5. При обнаружении несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ настоящему Договору и Акту, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.6. Обеспечить условия, необходимые Подрядчику для проведения работ и исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также обеспечить допуск Подрядчика и уполномоченных им лиц к производству работ и в строения котельной.
5.2.7. В случае использования Подрядчиком материалов Заказчика предоставить их в согласованные сроки, при задержке поставки, срок выполнения работ переносится на соответствующее время.
5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по настоящему Договору на основании надлежаще оформленной отчетной документации и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора или объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Договору, предварительно известив Заказчика и получив от него письменное разрешение.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы  и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выполнение необходимых доработок, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

5.4.5.
В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

5.4.6.
Представить Заказчику сведения об изменении юридического адреса и фактического местонахождения Подрядчика в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении юридического адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.7.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.4.8. Нести ответственность за соблюдением в ходе выполнения работ на объекте мероприятий по технике безопасности, охране труда и необходимых противопожарных мероприятий. 
5.4.9.. Разработать и согласовать в установленном порядке график производства работ. 

5.4.10.
В случае повреждения действующих внутренних инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.11. Одновременно со сдачей результата работ передать Заказчику инструкции, гарантии, сертификаты, иные документы, подтверждающие качество выполненных работ.
5.4.12. По запросу Заказчика в срок, указанный в таком запросе, представлять информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.13. Возмещать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения работ электроэнергии и коммунальных услуг согласно расчетам, представленным Заказчиком.

5.4.14. Выполнять работы квалифицированным персоналом.

5.4.15. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ.

5.4.16. Организовать экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Щёлково, а также предписаниями надзорных органов. 

5.4.17. Выполнить требование о запрете на размещение бытовок и проживание на объектах, на территории которых проводятся работы.

5.4.18. Возместить стоимость материального ущерба в случае его причинения по вине Подрядчика.  
5.4.19. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

5.4.20. Все поставляемые подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать санитарным и противопожарным  нормам, Смете, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

5.4.21. Подрядчик должен осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, вывести собственный строительный мусор в отведённые для этой цели места.

5.4.22. Подрядчик обязуется в 3-х дневный срок со дня подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приёмки выполненных работ (без претензий заказчика) вывести за пределы места выполнения работ принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, другие материалы. 

5.5 Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Не находится в реестре недобросовестных поставщиков услуг. 

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.5.3.За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 настоящего Договора;

- своевременное устранение недостатков и выполнения необходимых доработок, выявленных при приемке работ и в течение срока действия настоящего Договора.

6.2.Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее  12 месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

При обнаружении в гарантийный срок дефектов и недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки согласованные Подрядчиком и Заказчиком в Акте с перечнем выявленных дефектов и недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов и недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков, Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, недостатков для обращения в Арбитражный суд  Московской области по выбору истца.
7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в соответствии со ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки от стоимости Договора.  

7.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в соответствии со ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки от стоимости Договора. 
7.4. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний,  в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении настоящего Договора, уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 

7.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. 
8. Порядок расторжения Договора.

8.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке, в соответствии с действующем законодательством.

8.2.  Заказчик  вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении настоящего Договора Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Договором, более чем на 10 (десять) рабочих дней.

8.2.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.5. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара действий объективных внешних факторов, военные действия, акты органов государственной власти и управления), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также о которых Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. 

9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Московской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Решение суда окончательно.

11. Срок действия, порядок изменения договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

11.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
12. Прочие условия

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.

12.2. Все  уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому и фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 3(трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение 1. Дефектная ведомость (Приложение №1).

2. Графиком выполнения работ (Приложение №2).



3. Смета (Приложение №3)

Ответственные по Договору:

Представители Заказчика:

По контролю за выполнением работ начальник участка №3 МП ЩР «Щелковская Теплосеть» ____________________________________________________________  Александрович А.Л.

Должность

      
                   подпись
           
ФИО                      Тел: 8(903)120-60-45

За оформление Договора заместитель главного  инженера МП ЩР «Щелковская Теплосеть»___________________________________________________ Герасимова Е.В.
Должность

подпись

ФИО                                                Тел. 8(496)566-99-91

Представитель Подрядчика: ____________________________________________________________________

Должность

        подпись

             
ФИО                       Тел.______________
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: 
МП ЩР "Щёлковская Теплосеть"

Адрес: 141108, Московская обл., г.Щёлково, платформа Воронок

Тел./факс 8(496) 56-6-41-84, 8(496) 56-6-99-91, 

pochta@schelkovoteplo.ru
ИНН 5050026684

КПП 505001001

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  Г.МОСКВА

р/с 40602810340480100099

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225
     Подрядчик: 
Заказчик






Подрядчик

_________________ А.Н.Васильев



____________ 

Приложение №1
К Договору______ от __________2014г
Дефектная ведомость

на ремонт здания котельной
ул. Школьная, дачный пос. Загорянский

	№
	Виды работ
	Кол-во

	1.
	ОКНА
	

	
	Демонтаж существующих металлических оконных решеток (7 шт.)
	175 кг.

	
	Демонтаж старых оконных блоков (7шт.)
	10,5 кв.м

	
	Демонтаж оконных отливов (1шт.) шир.18мм
	0,18 м.п

	
	Установка оконных блоков из ПВХ со стеклопакетом и пластиковыми откосами, с одинарным остеклением, толщина стекла 3мм
	10,5 кв.м

	
	Установка подоконных досок из ПВХ с торцевыми заглушками 250 мм
	7 м.п

	
	Восстановление существующих металлических оконных решеток (7 шт.)
	175 кг.



	
	Окраска существующих металлических оконных решеток с предварительной подготовкой поверхности
	24 м.кв.



	
	Облицовка откосов пластиковыми панелями
	8,4 м.кв.

	
	
	

	2.
	ДВЕРИ
	

	
	Демонтаж старых дверных блоков 
	2 шт

	
	Демонтаж входного металлического дверного блока 
	1 шт

	
	Установка новых дверных блоков 
	2 шт

	
	Установка  дверных  ручек
	2 шт

	
	Установка  металлических  дверей однопольных с 1 замком и ручкой
	1 шт

	
	Штукатурка дверных откосов 
	3,75 кв.м

	
	Подготовка откосов к покраске (шпатлевка, грунтовка, оклейка сеткой). 
	3,75 кв.м

	
	Окраска откосов в/э составами
	3,75 кв.м

	
	
	

	3.
	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
	

	
	Полы
	

	
	Демонтаж керамической плитки с пола в коридоре, помещении узла учета газа, части котельного зала
	19,9 кв.м

	
	Демонтаж линолеума в пом. для инвентаря, сан. узле
	5,6 кв.м

	
	Частичный демонтаж старой стяжки пола (везде, в котельном зале – частично)
	25,6 кв.м

	
	Демонтаж досчатого пола по лагам
	5,6 кв.м

	
	Устройство подсыпки из песка(выравнивание основания)
	1,9 м.куб.

	
	Устройство стяжки с выравниванием по отношению к существующей поверхности пола
	40,6 кв.м

	
	Устройство полов из керамогранитной плитки (за исключением: под котлами и дым. трубами)
	35,7 кв.м

	
	
	

	
	Стены
	

	
	Частичная штукатурка в котельном зале
	34,3 кв.м

	
	Подготовка поверхностей стен под покраску (смывка побелки, шпатлевка, грунтовка) 
	204,6 кв.м

	
	Окраска стен  водоэмульсионной краской, кроме сан. узла
	182,5 кв.м

	
	Окраска стен сан. узла масляной краской (H=2,0 м)
	9,5 кв.м

	
	Побелка стен сан. узла (H=1,34 м)
	6,3 кв.м

	
	Окраска существующих радиаторов масляной краской с предварительной подготовкой поверхности 
	7,32 кв.м

	
	Заделка трещин в кирпичных стенах 
	2 шт.

	
	
	

	4. 
	ФАСАД
	

	
	Восстановление участков кладки стен путем торкретирования цем.-песч.раствором по арматурн. сетке
	11,5 кв.м.



	
	Заделка трещин цем.-песч.раствором 4мест.
	14 м.п.

	
	Обрешетка стен под металлический листовой сайдинг
	97 м.кв.(0,6 тн)

	
	Отделка стен металлическим листовым сайдингом
	97м.кв.

	
	Установка металлических оконных отливов и откосов
	5,3 кв.м

	
	Демонтаж существующего металлического козырька входа
	80 кг

	
	Окраска поверхности существующего металлического козырька входа с предварительной подготовкой поверхности
	5м.кв.

	
	Восстановление металлического козырька входа
	80 кг

	
	Частичный демонтаж старой отмостки шир. 45мм (перед фасадом здания, возле ШРП)
	5,6 м.кв.

	
	Устройство песчаной подушки 6,3 м.куб.
	21,0 кв.м

	
	Устройство новой бетонной отмостки с армированной сеткой шир. 80мм (перед фасадом здания, возле ШРП)
	5,6 п.м

	
	Устройство армированной бетонной отмостки вокруг здания до шир. 80мм т.100мм   10,5 м.кв.


	13,1 п.м

	
	
	

	5.
	КРОВЛЯ
	

	
	Демонтаж кирпичной дымовой трубы
	6 куб.м

	
	Демонтаж чердачных  плит из ж.бет. т.100мм
	0,5 м.3

	
	Устройство стропил дер.
	15 м.кв.

	
	Устройство кровли из волнистых асбоцем.листов
	14,9 м.кв

	
	Демонтаж металлических балок  
	2 шт

	
	Демонтаж старого кровельного покрытия (шифера)
	64,0 кв.м

	
	Демонтаж стропильных конструкций и обрешетки кровли
	64,0 кв.м

	
	Монтаж металлических стропильных конструкций по прилагаемой спецификации  1250кг. (расход по распилу 2098,8кг)
	64,0 кв.м

	
	Грунтование и окраска мет.конструкций 45м.кв.
	45,0 кв.м

	
	Установка стальной рамы для пропуска дымовых труб (1520х1020мм) 300кг
	1 шт

	
	Настилка кровельных сэндвич-панелей толщ.100мм  по прилагаемой спецификации т 100мм
	64,0 кв.м

	
	Установка стальных гильз под дымовые трубы
	2 шт.

	
	Устройство фартука примыкания кровли из оцинк.стали
	8,4 п.м

	
	Установка мет.желобов из оцинк.стали на кронштейнах
	7,0 п.м

	
	Устройство водосточных труб из оцинк.стали на кронштейнах (2шт.)
	7,0 п.м

	
	
	

	6.
	ФУНДАМЕНТ
	

	
	Усиление путем инъектирования цементно-песчаного раствора в полости с последующим обетонирования поверхности фундаментов
	

	
	Выборка грунта
	3 м.кв.

	
	Засыпка грунта
	4,5 м.куб

	7.
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	

	
	Затаривание, погрузка и вывоз мусора, 
затраты за потребленную электроэнергию, воду
	

	
	Вывоз мусора
	19 тн.

	
	
	


Ответственные по Договору:

Представители Заказчика:

По контролю за выполнением работ начальник участка №3 МП ЩР «Щелковская Теплосеть» ____________________________________________________________  Александрович А.Л.

Должность

      
                   подпись
           
ФИО                      Тел: 8(903)120-60-45

За оформление Договора заместитель главного  инженера МП ЩР «Щелковская Теплосеть»___________________________________________________ Герасимова Е.В.
Должность

подпись

ФИО                                                Тел. 8(496)566-99-91

Представитель Подрядчика: ____________________________________________________________________

Должность

        подпись

             
ФИО                       Тел._______________
Приложение №2

К Договору______ от __________2014г

	«СОГЛАСОВАНО»


	«УТВЕРЖДАЮ» 

  «Заказчик                                                     

	____________________
«_______»__________________2014г.


	Главный инженер МП ЩР

«Щёлковская Теплосеть»  

____________ Е.А. Пивиков

«_______»__________________2014г.




                                                   График выполнения работ
	Мероприятия
	Срок выполнения

	Демонтажные работы
	20 июня  -  27 июня

	Монтаж мет.конструкций и кровли
	30 июня  -  10 июля

	Отделочные работы
	20 июня  -  25 июля

	Фасадные работы
	10 июня  -  30 июля

	Окончание работ , сдача объекта
	31 июля 2014г
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ФИО                      Тел: 8(903)120-60-45

За оформление Договора заместитель главного  инженера МП ЩР «Щелковская Теплосеть»___________________________________________________ Герасимова Е.В.
Должность

подпись

ФИО                                                Тел. 8(496)566-99-91

Представитель Подрядчика: ____________________________________________________________________

Должность

        подпись

             
ФИО                       Тел._______________
