ПРОЕКТ
ДОГОВОР №  __
   г. Щелково                                                                                                 « ___ »   _______  2014 г. 

                    Подрядчик ____________________________________________________ в лице ________________________________________________, с одной стороны и МП ЩР «Щелковская Теплосеть, в лице директора Васильева Александра Николаевича, действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными и привлеченными силами  следующие работы:

        Текущий ремонт помещения склада площадью 126 м2, инвентарный номер 10078 (оздоровительный комплекс) на территории базы  МП ЩР  «Щелковская теплосеть»  г. Щелково платформа Воронок.  

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.
2. СРОКИ 

2.1. Начало работ        2 июня  2014 г.

       Окончание работ  7 июля 2014 г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.  Общая  стоимость работ поручаемых Подрядчику в соответствии с п. 1.1.  настоящего договора определяется сметой в приложении, которое  является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет:  ____________ рублей __ копеек.
( ____________________________ рублей ____ коп., включая НДС _______________ (________________ рублей __ коп.)),  согласно приложению №1

3.2. Заказчик обязуется перевести на счет подрядчика средства на материалы в размере 30% от суммы договора ___________(______________________ рублей ___ коп)) оплата остальной суммы за проведенные  работы производится  по их выполнении, на основании актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 в течение 10 дней с момента  принятия работ Заказчиком и предъявления ему счета  на оплату и счета фактуры.

3.3. Подрядчик приступает к работе 2 июня 2014г. , но не ранее пяти рабочих дней с момента оплаты  аванса. В случае задержки оплаты аванса, срок начала и окончания работ переносится на количество дней задержки .

3.4.При просрочке выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере  0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.  При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

3.5. Непредусмотренные настоящим Договором  работы оплачиваются Заказчиком  в соответствии 

с Дополнительным соглашением.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и  сроки, предусмотренные настоящим договором, с  соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались не по вине Подрядчика.

Гарантийный срок бесперебойной работы объекта-24 месяца со дня подписания акта приемки-передачи объекта Заказчику при условии нормальной эксплуатации.

4.3. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию и 

обеспечивает уборку строительного мусора.

4.5. Заказчик осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий  по выполнению настоящего договора стороны принимают меры к их урегулированию путем взаимных переговоров. В случае если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке,  установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.

6.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

6.5. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.6. Настоящий договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик: МП ЩР «Щелковская теплосеть»

ИНН 5050026684 КПП 505001001

141108 г. Щелково, Московская обл. пл. Воронок 

Р/с 40602810340480100099 ОАО АБ «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225
Подрядчик:  ООО «Стиль-Сервис»
           Заказчик                                                                        Подрядчик
                            Васильев  А.Н.                                                                       

