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ПРОЕКТ

ДОГОВОР    ПОДРЯДА 
г. ________






                     
     «    __»     ________  201    г.

МП ЩР "Щелковская Теплосеть" в лице директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _________________________ в лице _________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  собственными и (или) привлеченными силами согласно Дефектной ведомости (Приложение№1) следующие работы: ремонт кровли котельной по адресу: Московская область, Щелковский район, деревня Корпуса, улица Заречная, строение 3.  
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.
2. Сроки выполнения работ.

2.1. Работа, являющаяся предметом договора, выполняется в следующие сроки:
 начало работ  « 06 » июля 2015 г.

 окончание работ  « 06 » августа 2015 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение №2), и составляет ____________ руб. ___ коп. (__________________________  руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% -  _________ руб. ____ коп. (___________________________ руб.  ____  коп.).
Сумма договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.2. Заказчик производит расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной исполнительной документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, акта ОС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику. Оплата выполненных работ производится путём проведения зачёта встречных обязательств в течение 15 календарных дней после предоставления указанных документов. При не предоставлении указанных документов срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты по указанным выше причинам.  

3.3. Стоимость работ, указанных в п.3.1. договора, является неизменной в части применения индексов на момент составления сметы. Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.

3.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.5. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным соглашением.
3.6. Проценты, предусмотренные статьёй 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.




4.  Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания акта приёмки и передачи объекта Заказчику. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых  мероприятий, за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и природоохранного и земельного законодательства.

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные договором сроки. 
4.5. Заказчик передает по Акту ОС-3 Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора  объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.7. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.
5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, акты ОС-3, исполнительную документацию, счета-фактуры, что является основанием для расчетов по договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.2. В случае приобретения строительных материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.
5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную и согласованную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с договором.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения. 

6.Особые условия.

6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.
6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.6. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.7. Договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.8. Ответственные по договору:


Представители Заказчика:

Ответственный по договору  _____________________________________________________





     Должность


подпись


ФИО
______________________________________________________     Тел. 566-99-91__________

За выполнение работ  ____________________________________________________________     





Должность


подпись


ФИО
                                                                                                                            ____________________ _                                   

Представитель Подрядчика     ______________________                                      _____________  

________________________________________________________________________________
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141108, Московская область, г. Шелково, улица Иванова, д.2/1 , стр. 2
тел./факс 526-41-84, 
Банковские реквизиты:

Р/с 40702810106000140770 в ОАО Банк «Возрождение» г. Москва,

К/с 30101810900000000181, КПП 505001001, ИНН 5050026684, БИК 044525181

ПОДРЯДЧИК:
Подрядчик






                     Заказчик

_____________     

                                                              Директор МП ЩР 

____________________                                                              «Щелковская Теплосеть»  

 ______________  /___________/                   

                 ______________А.Н. Васильев
         М.П.                                                                               
                          М.П.

PAGE  
2

