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ПРОЕКТ

ДОГОВОР    ПОДРЯДА №______
г. ___________






                «    __»     _____  2014г. 
МП ЩР "Щелковская Теплосеть" в лице Директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и  _______________________________________________в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили  договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  собственными и (или) привлеченными силами следующие работы: ремонт асфальтового покрытия после проведения ремонтных работ на теплотрассах по адресам: МО, ЩЕЛКОВО: Советская,д1-3 14м2,ул.Свирская,рядом с д.4-100м2,15 бордюров; ул.Свирская, рядом с д.14 (на СЭС) 38м2, 1ый Советский переулок, д.32 (гимназия) 20м2; ул.Парковая 3-5(вокруг люков) 15м2, СЭС(во дворе)-20м2; Пролетарский проспект, д. 70 м2; ул. Комарова 11/2 8м2. ЩЕЛКОВО-3: ул. Бахчиванджи, д.10 -3м2, ул.Гагаринад.1, 11м2, ул.Жуковского д.1 -16м2,Жуковскогг ,д.3 -6 м2, ул. Циолковского, д.2-15м2.ЩЕЛКОВО-4: ул.Беляева, д.43-12м2, ул.Беляева, д.40 -20м2. ЩЕЛКОВО-7: ул. Неделина, д.19-43м2 ,7 бордюров, д. Корпуса, д. 6А-10м2, д. Мизиново 25м2. ИТОГО: асфальт 446 м2, бордюр: 22шт (Согласно локальной смете, приложение №1 к договору, согласно списку адресов, приложение №2 к договору)
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.

2.Сроки выполнения работ.

2.1. Работа, являющаяся предметом  договора, выполняется в следующие сроки:
 начало работ:    «  18  »    июля       2014 г.

 окончание работ: « 31»  июля     2014 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение №1), и составляет _______________________________________________________________ (_____________________________________________________________руб.__________ копеек) , в том числе НДС 18% - ________________________________________________________(____________________________________________________________________________________________________руб.___________ коп.) .
Сумма договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.1.1. Аванс по договору составляет – _________________ (________________________________________________________ руб. __________ коп.) , 20 % от общей стоимости.

3.2. Виды и объемы работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, указываются в списке адресов  (Приложение №2) являющиеся его неотъемлемой частью.

3.3. Заказчик производит окончательный расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной исполнительной документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, акта ОС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику. Окончательный расчет производится в течение 90 банковских дней путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При не предоставлении указанных документов срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Заказчик не несёт ответственности за просрочку оплаты по указанным выше причинам. 

3.4. Стоимость работ, указанных в п.3.1. договора, является неизменной в части применения индексов на момент составления сметы. Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.

3.5. Расчет по договору производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.6. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным                                                                                               
соглашением. 
3.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика.




 

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта приёмки и передачи объекта Заказчику. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых  мероприятий, за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и природоохранного и земельного законодательства.

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные договором сроки. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металла в пункт приёма.
4.5. При нарушении Правил производства земляных работ Подрядчик самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами.

4.6. Заказчик передает Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания договора  объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, акты ОС-3, исполнительную документацию, счета-фактуры, что является основанием для расчетов по договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. В случае приобретения строительных материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.
5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную и согласованную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с договором.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения. 

6.Особые условия.

6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.
6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.6. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

6.7. Договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141100, г. Шелково, ул.Иванова, д.2/1 стр.2 тел./факс 526-41-84, Р/с 40602810340480100099 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва  ИНН 5050026684 / КПП 505001001 БИК 044525225 К/с 30101810400000000225
Директор _______________ ______________  А.Н. Васильев                       

                                                 (подпись)

                               М.П. 

«_____» _____________2014г.
ПОДРЯДЧИК:
___________________________   ________________________            

                                   М.П. 

(подпись)


«______» ____________2014г.
