1
2

ДОГОВОР    ПОДРЯДА 
г. Щелково






                     
     «    __»     _________  2014 г.

МП ЩР "Щелковская Теплосеть" в лице директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «ТехСтройСервис» действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  собственными или привлеченными силами согласно Техническому заданию (Приложение№1) следующие работы: капитальный ремонт теплотехнического оборудования Центрального теплового пункта (ЦТП№1)(электромонтажные работы) с использованием оборудования и материалов, предоставленных Заказчиком, на объекте Заказчика по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Талсинская.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки. 
2.Сроки выполнения работ.

2.1.  Работа, являющаяся предметом  настоящего договора, выполняется в следующие сроки:
 начало работ     «06» октября 2014г.

 окончание работ    «31» октября 2014 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. настоящего договора определяется  Протоколом согласования договорной цены, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2),и составляет 284165 рублей 00 копеек (двести восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять  рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 43347 рублей 20 копеек (сорок три тысячи триста сорок семь рублей 20 копеек).
Сумма договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.2. Заказчик производит окончательный расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной исполнительной документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, акта ОС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику. Оплата производится в течение 90 банковских дней путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При не предоставлении указанных документов срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты по указанным выше причинам.

3.3. Стоимость работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, является неизменной . Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.

3.4. Расчет по договору производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.5. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным соглашением.




4.  Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с выданной в производство работ  технической документацией, с соблюдением ПУЭ.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет  12  месяцев со дня подписания акта приёмки и передачи объекта Заказчику. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых  мероприятий, за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности ,  природоохранного и земельного законодательства.

4.4. Заказчик передает по Акту ОС-3 Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора  объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.5. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.
5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, акты ОС-3, исполнительную документацию,  что является основанием для расчетов по настоящему договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.2. В случае приобретения  оборудования и  материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.
5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную и согласованную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с настоящим договором.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения. 

6.Особые условия.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.
6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.6. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.7. Настоящий договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.8. Ответственные по договору:

Представители Заказчика:

Ответственный по договору _________________                                                    ___________  





Должность


подпись


ФИО
_________________________________________________________Тел. 566-99-91__________

За выполнение работ                                                              ______________________________       





Должность


подпись


ФИО
                                                                                                                            Тел___________________                                    

Представитель Подрядчика     ______________________                                      _____________  

________________________________________________________________________________
Приложения: 

Приложение №1.Дефектная ведомость ( или Техническое задание).

Приложение №2 Смета
Приложение №3 Требования Заказчика к Подрядчикам.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: МП ЩР «Щелковская Теплосеть»
Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Иванова, д.2/1, стр.2
Тел./факс 8(496)56-6-41-84, 8(496)56-6-44-03, 8(496)56-6-99-91

pochta@schelkovoteplo.ru
Р/с 40602810340480100099
ИНН 5050026684/КПП 505001001

БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
ПОДРЯДЧИК:  ООО «СтройТехСервис»
       Адрес: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25, оф.50.

      ИНН 5018098797,
      КПП 501801001,

      р/с 40702810640020001459

      в Среднерусском банке

      ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва

      к/счет 30101810400000000225

      БИК 044525225

Подрядчик






Заказчик                                                                                                                                                                                Генеральный директор

                                Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть»
___________________  Г.А.Белый                          
       _________________А.Н. Васильев
М.П.                                                                               

 М.П.

