ДОГОВОР ПОДРЯДА   № 644
  г. Мытищи                                                                                                                       «7» ноября  2012 г.


_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МП ЩР «Щелковская Теплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Мокурова Сергея Митрофановича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, представить заключение экспертизы промышленной безопасности и решение об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности в РОСТЕХНАДЗОРЕ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить их стоимость согласно смет приложенных к договору (Приложение № 1,2,3). 

1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

· Проведение экспертизы промышленной безопасности газогорелочных устройств типа ИГК -60 ( в кол-ве 3 шт на одном котле), установленных на шести котлах Минск-1 инв. №№ 40425,40426,40427,40428,40423,40424 в котельной д. Долгое Ледово д. 14;

· Проведение внеочередного  технического освидетельствования  котла КВГМ-20 ст. № 3, инв.№ 45110, расположенного в котельной: г. Щелково, ул. Институтская;
· Проведение экспертизы промышленной безопасности (техническое диагностирование) наружного  газопровода  Ду 80, L = 18.12 п.м.,  к котельной: г. Щелково, Фряновское шоссе.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:

Выполнить все работы в объеме, в соответствии и в сроки,  предусмотренные настоящим Договором, технической документацией и сметой, а также в соответствии с Правилами безопасности по объектам Ростехнадзора РФ, Правил ТБ и ПТЭ. Сметная документация и техническая документация разрабатывается Подрядчиком, и является неотъемлемой частью договора. 

2.2. Подрядчик начинает исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение трех дней с момента поступления Подрядчику авансового платежа, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.4.1. Предоставить  Подрядчику  объем работ в сроки и порядке, установленных настоящим Договором.

2.4.2. Создать условия, необходимые для выполнения подрядных работ, включающие в себя: обеспечить доступ к котлам и газовому  оборудованию котельных и предоставить всю имеющуюся техническую документацию. 
2.4.3.Оплатить Подрядчику стоимость произведенных работ,  в размерах и в сроки, установленные Договором.

2.5. Подрядчик обеспечивает Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества выполняемых работ.

2.6. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.7. Подрядчик несет ответственность,  за соблюдение требований, правил и инструкций по ОТ и ТБ,  своим персоналом  на объектах, представленных  Заказчиком.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ
3.1.  Общая стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с локально – сметными расчетами № 1,2,3 составит:  311 027 рублей 36 коп. (Триста одиннадцать тысяч двадцать семь рублей 36 копеек),  в т. ч. НДС 18 % - 47 444руб. 85 коп., согласно следующих смет:
· Смета № 1 •
Проведение экспертизы промышленной безопасности газогорелочных устройств типа ИГК -60 ( в кол-ве 3 шт на одном котле), установленных на шести котлах Минск-1 инв. №№ 40425,40426,40427,40428,40423,40424 в котельной д. Долгое Ледово д. 14  составляет 200 266,51 руб. (Двести тысяч двести шестьдесят шесть рублей 51 копейка), в т. ч. НДС 18 %., (приложение № 1).

· Смета № 2 Проведение внеочередного  технического освидетельствования  котла КВГМ-20 ст. № 3, инв.№ 45110, расположенного в котельной: г. Щелково, ул. Институтская составляет 27 868,41 руб. (Двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 41 копейка), в т. ч. НДС 18 %., (Приложение № 2).

· Смета № 3 Проведение экспертизы промышленной безопасности (техническое диагностирование) наружного газопровода Ду 80, L = 18.12 п. м., расположенного в котельной: г. Щелково, Фряновское шоссе составляет 82 892,44 руб. (Восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто два рубля 44 копейки), в т. ч. НДС 18 %., (приложение № 3).

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере  30% от настоящего Договора  на сумму 93 308 рублей 21 копейка. (Девяносто три тысячи триста восемь рублей 21 копейка), в т. ч. НДС 18 % , в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

3.3. Окончательный расчет производится после подписания актов выполненных работ (форма КС-2) и предоставления счет фактуры.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик обязуется осуществить выполнение работ в срок 60 рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика. 

4.2. Сроки действия договора до 1 февраля 2013 года. 

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1 Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения (письменного) Подрядчика о готовности к сдаче работ. В случае уклонения Заказчика от приема выполненных работ, Подрядчик по истечении срока для приема работ вправе предъявить требование об оплате выполненных работ.

5.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. 

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком  спора  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна  быть  назначена  экспертиза. Расходы  по проведению экспертизы несет Подрядчик.
5.4. Заказчик обязан оплатить Подрядчику все выполненные работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение срока оплаты, предусмотренного пунктом 2 настоящего Договора (окончательный расчет), по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты Заказчиком неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы, в отношении которой Заказчиком допущена просрочка оплаты, но не более 20% от стоимости работ по договору.
6.2. За нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости этапа, срок которого просрочен, но не более 20% от стоимости работ по договору.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры или разногласия,  возникающие между сторонами  по настоящему Договору или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке по месту нахождения истца.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ к моменту расторжения Договора.

7.5. По всем остальным обстоятельствам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  экземпляру  для  каждой  из сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МП ЩР «Щелковская Теплосеть»  

Юрид. адрес:  141108, г. Щелково, Московская область, платформа Воронок

ИНН 5050026684   КПП 505001001   БИК 044552362

Р/сч. 406 028 103 000 800 000 03 в ОАО АБ «»Пушкино» г. Щелково

К/с 301 018 100 000 000 003 62

Тел. /факс 526-41-84, 526-44-03,  526-99-91

ПОДРЯДЧИК: 
Подписи Сторон:

        Заказчик: 


 /С.М. Мокуров/       Подрядчик: 


/ ____________/

                         М.П.                                                                                             М.П.
1

