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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт теплотрассы отопления 2Д150мм-184 п.м., в ППУ ПЭ - изоляции от  тепловой камеры ТК-8 до тепловой камеры ТК-7А   от котельной, расположенной по адресу: Московская область, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 52  (Общая длина теплотрассы  2Д 150мм=184 п.м.) 
1. ВИД РАБОТ: Капитальный ремонт теплотрассы отопления  подземной бесканальной прокладки и надземной на блоках ФБС по адресу: Московская область, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 52.
2. ОБЪЁМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: в соответствии с ведомостью объёмов работ.





ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерен.
	Коли-

чество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел:   Земляные работы
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,600
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,60
	

	3
	Засыпка пазух котлованов спец.сооружений дренирующим песком
	10 м3
	0,87
	

	4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,327
	

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,17
	

	6
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,372
	

	7
	Вывоз грунта с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 15 км.
	1000м3
	0,260
	

	8
	Откачка грунтовых вод.
	м3
	140
	

	Раздел :  Монтажные работы
	
	
	

	1
	Устройство песчаного основания под трубопроводы Кфильтрации-5м/сутки
	м3
	12,4
	

	2
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм
	1 км трубопровода
	0,264
	

	3
	Монтаж муфт термоусаживающиеся полиэтиленовых  для стыков, диаметром 250 мм, длиной 600 мм
	шт.
	42
	

	4
	Монтаж стальных опор неподвижных  изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 150 мм
	шт.
	4
	

	5
	Устройство железобетонной обоймы для неподвижных опор размером 1,8*1*0,3м. – арматура А1-12мм, бетон М 200
	шт.
	2
	

	6
	Монтаж концевых элементов трубопровода стальных изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 2000 мм
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж отводов  стальных изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 150 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм
	шт.
	8
	

	8
	Устройство компенсационных матов 2000*1000*60мм
	 шт.
	12
	

	9
	Прокладка трубопроводов (Футляров  под дорогой)  из стальных электросварных труб диаметром  400 мм, с устройством гидроизоляции и антикоррозийного покрытия.
	100 м трубопровода
	0,88
	

	10
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,88
	

	11
	Засыпка трубопроводов песком Кфильтрации-20 м/сутки
	м3
	73
	

	12
	 Устройство песчаного основания под блоки ФБС
	м3
	1,2
	

	13
	Монтаж блоков ФБС 12*6*6
	шт.
	13
	

	14
	Обрамление блоков уголком (сталь) 50
	м
	48
	

	15
	Устройство стальных пластин под скользящие опоры из листового металла толщиной 5мм
	м2
	3,4
	

	16
	Графитовая смазка ГТШ
	кг
	1,6
	

	17
	Монтаж стальных трубопроводов 159*4,5*250 ППУ в оцинкованной оболочке на скользящих опорах
	м.п.
	104
	

	18
	Скользящие опоры Д=250 мм
	шт.
	26
	

	19
	Изоляция стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм ППУ в оцинкованной оболочке
	шт.
	16
	

	20
	Устройство каркаса под основание камеры из арматуры А-1, 12мм. 
	т.
	0,24
	

	21
	Устройство ж/б основания под камеру из бетона М 200, размером 3*2*0,15м.
	м3
	0,9
	

	22
	Монтаж камеры из блоков ФБС 12*4*6
	шт.
	18
	

	23
	Перекрытие камеры ж/б плитой 3*2м
	шт.
	1
	

	24
	Гидроизоляция камеры
	м2
	21
	

	25
	Монтаж люка «ТС»
	шт.
	2
	

	26
	Монтаж гильз (сталь) Д=400 мм L=0,4м.
	шт.
	8
	

	27
	Монтаж стальных трубопроводов в ТК при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм
	м
	6
	

	28
	Монтаж переходов 150/100 (сталь) Ру до 16 МПа (160 кгс/см2).
	шт.
	4
	

	29
	Монтаж шаровых кранов на фланцах Д=100 мм. Ру до 16 МПа (160 кгс/см2).
	шт.
	2
	

	30
	Монтаж отводов (сталь) 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм.
	шт.
	3
	

	31
	Демонтаж запорной арматуры Д=50мм.
	шт.
	2
	

	32
	Монтаж шаровых кранов на фланцах Д=50 мм. Ру до 16 МПа (160 кгс/см2).
	шт.
	2
	

	33
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	4
	

	34
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	4
	

	35
	Монтаж шаровых кранов Д=30 мм. Ру до 16 МПа (160 кгс/см2).
	шт.
	2
	

	36
	Монтаж шаровых кранов Д=50 мм. Ру до 16 МПа (160 кгс/см2).
	шт.
	2
	

	37
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
	1 врезка
	4
	

	38
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	м3
	0,6
	

	39
	Прокладка ленты маркировочной "Осторожно Теплосеть"
	 м   
	124
	

	
	
	
	
	

	Раздел :  СОДК

	1
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	1 установка
	1
	

	2
	Наземный ковер, "КНЗ"
	шт.
	1
	

	3
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6
	шт.
	2
	

	4
	Терминал концевой, "КТ-11"
	шт.
	1
	

	5
	Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш"
	шт.
	1
	

	6
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	1
	

	8
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	0,1
	

	9
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х1,5 мм2
	1000 м
	0,01
	

	10
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,06
	

	11
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	6
	

	Раздел:   Восстановление благоустройства

	1
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом
	100 м2
	1,32
	

	2
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1,32
	

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,576
	

	3,1
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	57,6 
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,576
	

	4,1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	57,6
	

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,132
	

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-04
	1000 м2 покрытия
	0,132
	

	7
	Монтаж бордюрного камня 1ГК
	шт.
	40
	


3.  СРОКИ (ПЕРИОД) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течении 3 (трёх) дней после подписания договора. Работа, являющаяся предметом  настоящего Договора, выполняется в следующие сроки: с момента начала работ в течение ____(____________) календарных дней. 
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Выполнение всего объёма работ силами Подрядчика, из материалов Подрядчика, в сроки предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение №4) на основании Технического задания (Приложение №1). Качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать сертификатам, стандартам, ТУ и требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Применяемые при капитальном ремонте материалы в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком в письменном виде.
5.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 
СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов и естественных поворотов трассы (самокомпенсация). Для предотвращения температурных удлинений трубопроводов и выхода из строя запорной арматуры, перед и за тепловыми камерами устанавливаются неподвижные опоры.
Для опорожнения трубопроводов тепловых сетей в верхних точках устанавливаются воздушники, в нижних  спускники, с выпуском в водосборный колодец.

Трубопроводы прокладываются на песчаной подушке толщиной не менее 150мм, песок обсыпки должен быть с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут.

Тепло-гидроизоляцию стыков соединений выполнить с применением жидких компонентов и термоусадочных кожухов.
Теплоизолированные трубы должны поставляться с элементами сигнальной системы оперативного дистанционного контроля (СОДК)

Трубопроводы и комплектующие сетей теплоснабжения подземной прокладки с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с системой оперативного дистанционного контроля должны соответствовать ГОСТ 30732-2006.

Поставка труб должна производиться комплектно со всеми деталями.
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.
6.1.  Работы по прокладке тепловых сетей выполнять руководствуясь требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП  12-03-99, СП-41-105-2002. 
6.2.  Разрытие траншей для прокладки тепловых сетей разрешается только после получения ордера на производство земляных работ. До начала земляных работ необходимо вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций для уточнения места расположения принадлежащих им коммуникаций и получения указаний в письменном виде для обеспечения их сохранности. 
6.3.  До производства работ по монтажу трубопроводов и строительных конструкций произвести:

-отчистку охранной зоны тепловых сетей (в соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ №197 от 17 августа 1992 года «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей») от предметов, препятствующих ведению работ;

При проведении капитального ремонта тепловых сетей следует принимать меры по сохранности:

-существующих подземных коммуникаций, осуществляя их ограждение деревянными коробами с последующей подвеской;
-существующих зеленых насаждений, находящихся вблизи охранной зоны тепловых сетей, осуществляя их ограждение деревянными коробами.
6.4. Вертикальная планировка по трассе теплосети должна быть выполнена до сдачи сети в эксплуатацию.

6.5. Люки смотровых колодцев и камер на сетях должны быть установлены по планировочным отметкам. Вокруг люков должна быть выполнена асфальтовая или бетонная отмостка с уклоном от люков.
6.6.Подрядчик после проведения капитального ремонта теплотрассы предоставляет Заказчику документы о сдаче металлолома.
7. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ.
7.1. Монтаж трубопроводов теплосети должен производиться специализированными организациями,  имеющими свидетельство СРО о допуске к данному виду работ и имеющими опыт работ по данному виду и соответствующее оборудование.

7.2.  Такелажные работы по разгрузке стальных труб в ППУ изоляции и укладка их в траншею должны производиться с помощью специальных строп, исключающих возможность повреждения полиэтиленовой оболочки.

7.3.  При производстве сварочных работ торцы труб необходимо закрыть защитным экраном для защиты теплоизоляции и покровного слоя от повреждений.

7.4. Перед заделкой стыков необходимо проверить надежность соединений дистанционного контроля.
7.5. В местах пересечения стальных труб в ППУ изоляции с проезжей дорогой при бесканальной прокладке должны быть установлены стальные футляры.
7.6.  Произвести  монтаж системы ОДК всей теплотрассы.

8. ВВОДЫ В ЗДАНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ.
8.1.  В местах пересечения стальных труб в ППУ изоляции со стенами зданий и тепловых камер должны быть установлены футляры. Зазоры между трубопроводами и футлярами должны заполняться смоляным канатом и обмазываться битумом. На вводах в тепловые камеры должны устанавливаться концевые элементы с кабельным выводом. 
9. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ  И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.
9.1.   В целях проверки прочности и плотности стальных трубопроводов и их элементов, а также всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести гидравлическое испытание трубопроводов на давление не ниже 1,25 рабочего давления, но менее 1,6 МПа в течение 10 минут (СНИП 3.05.03-85).
9.2. После проведения гидравлических испытаний необходимо произвести промывку трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. 
10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ.

10.1. Качество результатов работ должно соответствовать техническому заданию, требованиям норм и правил для данных видов работ (СНиПам, ГОСТам, ОСТам. СаНПиНам). Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на все материалы и оборудование, обязательны.
10.2. Подрядчик должен иметь опыт по аналогичному виду  производства работ не менее 3-х лет.   
11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
 11.1. В работе соблюдать требования безопасности труда, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей и рабочих. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. Для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться следующие мероприятия:

11.2. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ, с обязательным занесением записи в журнал инструктажа, который необходимо предъявить Заказчику в первый день начала выполнения работ;
11.3. Все работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работы;

Монтаж и эксплуатация оборудования должны выполняться в соответствии с правилами безопасности, указанными в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При отсутствии инструкции на участке строительства производить работы не разрешается. 
12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

12.1. По окончании строительных работ по капитальному ремонту теплотрассы Подрядчик производит благоустройство территории зоны выполнения работ и сдаёт эти работы Заказчику.
13. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ. 
13.1. Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня.
13.2. Строительный мусор складировать только в отведённом месте и вывозить регулярно, не захламлять территорию и не создавать взрыво-пожарную ситуацию. 
13.3. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металлолома в пункт приёма после демонтажа старой трассы. 
14. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЁМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ.
 Стопроцентное качество на все виды работ, материалы и оборудование.
15. ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.
15.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.
15.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 120 (сто двадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.
15.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
Зам. главного инженера по т/сетям и транспорту                                  Ерохин Н.Н.
      Начальник ПТО






           Никитин П.Н.
      Вед. инженер ПТО






          Жариков С.И.
