Протокол № 14/1
заседания комиссии  по закупкам товаров, работ, услуг для нужд

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»
по вскрытию конвертов с Предложениями на участие в открытом запросе предложений на право выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы через ул. Первомайская от ТК 4/23 до ТК 4/23а по адресу: Московская область, г. Щёлково.
г. Щёлково                                                                                                      «11» сентября 2012 г.










    10:00 ч
Открытый запрос предложений проводится Муниципальным предприятием Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»).
1. Местонахождение Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон:

141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8 (496) 562-18-26, тел./факс 8 (496) 566-41-84.
Открытый запрос предложений проводится на основании приказа директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» «О проведении запроса предложений» от 28.08.2012 г. № 651.
Извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 29 августа 2012 года.

2. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы через ул. Первомайская от ТК 4/23 до ТК 4/23а по адресу: Московская область, г. Щелково.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 202 826 (Два миллиона двести две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% 336 024 (Триста тридцать шесть тысяч двадцать четыре) рубля 43 копейки. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

5. Место выполнения работ: Московская область, г. Щёлково, ул. Первомайская.
6. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней.
7. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.
Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При непредоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующем количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

8. Обеспечение заявки: не предусмотрено.
9. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.
10. Состав комиссии по закупкам определен приказом директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» от 06.04.2012 г. № 303.
На заседании комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть» по вскрытию конвертов с Предложениями присутствует 6 из 11 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по закупкам правомочна.
На заседании комиссии присутствовали:
Заместитель председателя:

Медведская Ю.Я.

Медведева И.В.
Члены комиссии:

Иващенко Е. С.

Попова М. Ю.

Валь Ю. Г.

Алферов Н.Л.

Представители подразделения-заказчика:

Потапов В.П.

Новиков Д.Р.
11. Заседание комиссии по закупкам проходило 11 сентября 2012 года по юридическому адресу и фактическому  местонахождению Заказчика по адресу: Московская область, г. Щёлково, платформа Воронок, в здании предприятия, в кабинете директора.  
12. В процессе заседания комиссии по закупкам Заказчик проводил  аудиозапись.


13. Сведения об участниках закупки, подавших Предложения:

Извещением, размещенным на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 29 августа 2012 года, срок подачи Предложений на участие был установлен до 16 час. 00 мин. 10 сентября 2012 года.

На момент окончания  срока подачи  Предложений было подано 1 (одно) Предложение. 

	Регистрацион-ный

номер Предложения
	Наименование  участника закупки,

подавшего Предложение
	Место нахождения  участника закупки
	Дата и время поступления Предложения

	1.
	ООО «МосОблСтройГрупп»
	141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1
	06.09.2012 г. 11:40


14. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

В запечатанном конверте с регистрационным № 1 представлена заявка от ООО «МособлСтройГрупп», содержащая следующие  документы:
- опись документов, предоставляемых для участия в запросе предложений на 2-х л.;

- Предложение на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы через ул. Первомайская от ТК 4/23 до ТК 4/23а по адресу: Московская область, г. Щелково.на 1-м л.;

- Пояснительная записка - информация о функциональных, качественных и количественных характеристиках выполняемых работ на 6-ти л.;

- проект договора на 17-ти л.;

- анкета участника на 1-м л.;
- копия протокола общего собрания Учредителей на 1-м л.;
- приказ о назначении руководителя (копии) на 1-м л.;
- доверенность на 1-м л.;
- копия Устава на 16-ти л.;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия) на 1-м л.;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) на 1-м л.;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (копия) на 1-м л.;
- выписка из ЕГРЮЛ на 4-х л.;

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 10-ти л.;
- полис (копия) страхования гражданской ответственности на 1-м л.;
- квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде (копия) на 1-м л.;
- бухгалтерский баланс на 30 июня 2012 г. (копия) на 2-х л.;
- отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012 г. на 2-х л.;
- квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде (копия) на 1-м л.;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года (копия) на 2-х л.;
- отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 г. на 2-х л;
- пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «МосОблСтройГрупп» за 2011г. на 4-х л.;
- Уведомление о том, что выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделки на 1 л.;
- Уведомление о не привлечении соисполнителей (субподрядчиков) на 1-м  л.;
- Уведомление, подтверждающее соответствие участника закупки требованиям Документации на 1 л.;
- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (копия) на 3-х л.;
- письмо (справка) о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ (опыт выполнения работ) на 1-м л.;

- договор подряда № 61 от 01.10.2010г. (копия) на 3-х л.;
- акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 10.11.2010г. (копия) на 7-ми л.;
- справка о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 10.11.2010г. (копия) на 1-м л.;
- договор подряда № 54 от 17.06.2011г. (копия) на 3-х л.;
- акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 18.07.2011г. (копия) на 21-м л.;

- справка о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 18.07.2011г. (копия) на 1-м л.;

- договор подряда № 68 от 01.08.2011г. (копия) на 3-х л.;

- акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 20.10.2011г. (копия) на 20-ти л.;

- справка о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 20.10.2011г. (копия) на 1-м л.
Все документы, представленные в заявке, прошиты, скреплены печатью, страницы пронумерованы.

15. В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений подано только одно предложение, в соответствии с п. 12.5.3.6.1) «Положения о закупках МП ЩР «Щелковская Теплосеть» запрос предложений признан несостоявшимся.
16. Заседание комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на участие в открытом запросе предложений, завершено 11 сентября 2012 года в 10 часов 17 минут (время московское).
Подписи:
Заместители председателя комиссии:
	Медведская Юлия Яковлевна

	

	Медведева Ирина Васильевна 
Члены комиссии: 
	

	Иващенко Екатерина Станиславна
Попова Марина Юрьевна
Валь Юрий Георгиевич

Алферов Николай Людвигович
	


Представитель подразделения-заказчика:

Потапов В.П. 





зам. начальника ПТО

Новиков Дмитрий Робеспьерович



вед. инженер ПТО
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