ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 48-ГС
на режимно-наладочные работы на паровой котельной 

по адресу: г. Щёлково, ул. Московская, д. 68 А, Московской обл.
     г.___________________                                                                                            «___» _____ 2015г.
Муниципальное предприятие Щелковского района «Щёлковская Теплосеть», в лице  директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить режимно-наладочные работы на котле типа АПВ-3 (инв. №41858, рег.№22827) котельной по адресу: Московской обл., г. Щёлково, ул. Московская, д. 68 А, в составе:

1. Наладка автоматизированной системы управления I категории технической сложности на основе системы управления «Пролог»;

2. Режимная наладка котла парового, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 12,5 т/ч ;

3. Режимная наладка под нагрузкой котла парового, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: до 12,5 т/ч;

4. Режимная наладка системы сетевой прямой и обратной воды котла, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч;

5. Создание Технических отчётов по режимной наладке парового котла и системы сетевой воды котла. Технические отчеты должны пройти регистрацию в Ростехнадзоре;
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями договора.
1.2. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору с 20 мая 2015г. Датой окончания работ является 30 июня 2015г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по договору определяется Сметой  (Приложение №1), и составляет ___________ руб. (___________________________ рублей ___ коп.), без НДС - УСО.
2.2.  В стоимость работ по договору не входит стоимость запасных частей и оборудования, установленных взамен вышедших из строя или вновь монтируемых.

2.3.  Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти дней после предоставления отчетов, зарегистрированных в Ростехнадзоре, подписания сторонами окончательного акта приемки-сдачи работ и предоставления счет-фактуры, при этом счет-фактура предоставляется Подрядчиком не позднее 5 дней после подписания акта выполненных работ.

При не предоставлении указанных документов, срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты по вышеперечисленным причинам. По согласованию сторон возможны иные формы взаиморасчетов.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения отчетов, зарегистрированных в Ростехнадзоре, акта выполненных работ подписать Акт и направить второй экземпляр Подрядчику, либо в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В случае не направления Заказчиком в указанный срок акта или мотивированного отказа Подрядчику работы считаются принятыми и подлежат оплате.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае несвоевременного выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ. Пени уплачиваются путем уменьшения суммы договора на 0,01% за каждый день просрочки.

4.3. В случае просрочки платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый день просрочки.
4.4. Подрядчик не несет ответственность за недостатки, вызванные изменением Заказчиком параметров настройки приборов и агрегатов и/или неправильной эксплуатацией оборудования.

4.5. При реорганизации или ликвидации юридического лица, являющегося стороной по договору, все его обязательства и права переходят к правопреемнику.

4.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, и неурегулированные взаимным соглашением сторон, разрешаются Арбитражным судом Московской области в установленном порядке.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором.

5.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ при условии соблюдения персоналом Заказчика нормативных правил и инструкций по эксплуатации оборудования.

5.3. Подрядчик обязан при производстве работ соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

5.4. Заказчик обязан обеспечить нормальные эксплуатационные параметры агрегатов, предоставить имеющуюся техническую документацию, необходимую для проведения и сдачи работ.

5.5. Заказчик обязан оплатить выполненные работы согласно стоимости, указанной в п. 2.1. договора.

5.6. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, уведомив об этом Заказчика в письменной форме за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения договора. В таком случае договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Подрядчика. 

5.7. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения договора в порядке, предусмотренном пунктом 5.6. договора, Заказчик не вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных таким отказом.

5.8. Заказчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств, если такое невыполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, такими как: войны, государственные перевороты, вмешательства государственных органов, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или прочие подобные обстоятельства, объективно не зависящие от воли Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение договора. В этом случае срок выполнения обязательств по договору продлевается на период, равный продолжительности действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой выполнение ее обязательств по договору стало невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х календарных дней с момента наступления и прекращения такого обстоятельства уведомить об этом телефонограммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону. Сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы, сделанное извещающей Стороной после этого срока, лишает эту Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

6.3. В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств по договору составит более двух недель, Стороны должны согласовать возможность и условия исполнения обязательств в дальнейшем.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания. Датой окончания работ является 30 июня 2015 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Все изменения и дополнения к договору должны иметь ссылку на договор и являются его неотъемлемой частью.

8.4. Договор выражает все условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения и переписка, если таковые имелись, теряют силу с даты подписания договора.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим российским законодательством.
8.7. К договору прилагается и составляет с ним единое целое Смета (Приложение №1).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

МП ЩР «Щелковская Теплосеть» 

141100  Московская область, г. Щелково , 

ул. Иванова д.2/3 стр.1

ИНН 5050026684 КПП 505001001

р/с 40602810340480100099 

в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с  30101810400000000225 

БИК 044525225

	ПОДРЯДЧИК:




МП ЩР «Щелковская Теплосеть» 



   _______________________   

_____________А.Н. Васильев    



    _______________/____________/
PAGE  



стр. 3 из 3

