ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г.Щёлково





19 «______» 2013г.
МП ЩР "Щёлковская Теплосеть" лице Директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_______________________ в лице ___________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными и привлеченными силами следующие работы: Ремонт асфальтового покрытия по адресам: Московская область, г.Щёлково: ул.Беляева, д.3а - 12 бордюров; ул.Беляева, д.1-3 - 20м2, 8 бордюров; ул.Беляева, д.6 - 18м2; ул.Беляева, д.29 - 15м2; ул.Беляева, д.16- -40м2, 4 бордюра; ул.Беляева, д.18 - 27м2; ул.Беляева, д.33 - 8м2, ул.Беляева, д.21 - 20м2, ул.Комарова, д.15 - 27м2, 5 бордюров; 1 Советский пер., д.30/1 - 28м2; ул.Гагарина, д.6 - 40м2; ул.Московская, д.132 - 45м2. ИТОГО - 288м2 бордюр - 29м. (Согласно локальному сметному расчету, приложение №1 к договору, Согласно списку адресов, приложение №2 к договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ 19 «ноября» 2013 г.

Работы по договору должны быть выполнены и сданы Заказчику до 30 ноября 2013 года, с правом досрочного выполнения работ.

2.2. Срок действия договора с 19 «ноября» 2013года до полного выполнения обязательств сторонами.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п. 1.1. настоящего договора составляет _________ (_____________) рубль ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________ рублей и определяется фактически выполненными объёмами работ, в соответствии с актами выполненных работ КС-2, КС-3, которые является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Аванс по настоящему договору составляет - без аванса.

3.3.Оплата за выполненные работы производится в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, предоставления счета-фактуры в полном объёме.

3.4. Стоимость
работ, указных в п. 3.1. настоящего договора, является ориентировочной. Дополнительные работы и их стоимость оформляется дополнительным письменным соглашением.

3.5. Расчет по договору производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней, после его извещения Подрядчиком об окончании работ, обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.6. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с Дополнительным соглашением.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте материалы, оборудование, комплектующие изделия будут соответствовать государ​ственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта приёмки и передачи объектов заказчику.

4.3. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности, несет ответственность за соблюдение природоохранного и земельного законодательства.

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные договором сроки.

4.5. При нарушении Правил производства земляных работ самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами. 

4.6. Заказчик передает Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего дого​вора объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке​-сдаче работ; формы КС-2; КС-3; счета- фактуры, что являются основанием для рас​четов по настоящему договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о при​емке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивиро​ванный отказ от приемки работ. 

5.2. В случае приобретения строительных материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости. 

5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик со​ставляет дополнительную смету, утвержденную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с настоящим договором. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями. 

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельст​ва. 

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном  Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.

6.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. 

6.5. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторона​ми своих обязательств по настоящему договору. 

6.6. Настоящий договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 

    МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141108,  Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Платформа «Воронок», ИНН 5050026684, КПП 505001001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  Г.МОСКВА, р/с 40602810340480100099, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Подрядчик: 

Подрядчик: 

                                        _______________  _____________
                                               (подпись)

Заказчик: 

Директор _______________  Васильев А.Н. 

                        (подпись)

