Протокол № 53/1
заседания комиссии  по закупкам товаров, работ, услуг для нужд

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»
по вскрытию конвертов с Предложениями на участие в открытом запросе предложений на право выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы отопления и ГВС по ул. Мальцево, п. Краснознаменский, г. п. Щелково
г. Щёлково                                                                                                                 «18» июня 2013 г.










              09:00 ч
Открытый запрос предложений проводится Муниципальным предприятием Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»).
1. Местонахождение Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон:

141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8 (496) 562-18-26, тел./факс 8 (496) 566-41-84.
Открытый запрос предложений проводится на основании приказа директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» «О проведении запроса предложений» от 05.06.2013 г. № 532.
Извещение о проведении запроса предложений размещено на общероссийском официальном сайте и сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 06 июня 2013 года.

2. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы отопления и ГВС по ул. Мальцево, п. Краснознаменский, г. п. Щелково.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 6 503 090 (Шесть миллионов пятьсот три тысячи девяносто) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18 % - 991 996 (Девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 92 копейки. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

5. Место выполнения работ: Московская область, ул. Мальцево, п. Краснознаменский, г.п.Щелково.
6. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – не позднее 3 (трех) дней после подписания договора, окончание работ – не более чем 45 дней со дня начала работ. Срок выполнения работ должен быть подтвержден графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.
7. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в  акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
8. Обеспечение заявки: не предусмотрено.
9. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.
10. Состав комиссии по закупкам определен приказом директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» от 26.04.2013 г. № 364.
На заседании комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть» по вскрытию конвертов с Предложениями присутствует 6 из 10 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по закупкам правомочна.
11. Заседание комиссии по закупкам проходило 18 июня 2013 года по юридическому адресу и фактическому местонахождению Заказчика по адресу: Московская область, г. Щёлково, платформа Воронок, в здании предприятия.  
12. В процессе заседания комиссии по закупкам Заказчик проводил  аудиозапись. На заседании комиссии присутствовал представитель организации, подавшей заявку на участие в запросе предложений, директор ООО «Комстрой-1» Дмитриев А. Я.


13. Сведения об участниках закупки, подавших Предложения:

Извещением, размещенным на общероссийском официальном сайте и сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 24 мая  2013 года, срок подачи Предложений на участие был установлен до 16 час. 00 мин. 17 июня 2013 года.

На момент окончания срока подачи Предложений было подано 2 (два) Предложения. 

	Регистрацион-ный

номер Предложения
	Наименование участника закупки,

подавшего Предложение
	Место нахождения  участника закупки
	Дата и время поступления Предложения

	1.
	На конверте не указано
	На конверте не указан
	14.06.2013 г.,
08 ч. 55 мин.

	2.
	ООО «Комстрой-1»
	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д.18, кв.27
	17.06.2013 г., 
14 ч. 22 мин.


14. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

В запечатанном конверте с регистрационным номером № 1 представлена заявка от ООО «ЭВК-Строй», содержащая следующие  документы:
- опись документов, предоставляемых для участия в запросе предложений на 2-х л.;
- предложение на 2-х л. – цена договора 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, срок выполнения работ – 43 (Сорок три) дня, срок гарантии качества работ – 120 (Сто двадцать) месяцев;
- доверенность на 1-м л.;

- сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету закупки, за последние 5 лет, на 83-х л.;

- предложение участника закупки о квалификации сотрудников с копиями дипломов, аттестатов, копией штатного расписания на 39-ти л.;
- проект договора с приложениями №№ 1,3,4,5 на 26-ти л.;
- пояснительная записка участника запроса предложений на 1-м л.;
- справка участника запроса предложений о непривлечении субподрядчиков на 1-м л.;
- Решение Об одобрении совершения крупной сделки на 1-м л.;

- сведения об организации на 1-м л.;
- копия Устава на 10-ти л.;

- копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица на 1-м л.;

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1-м л.;
- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата на 1-м л.;
- копия Свидетельства СРО НП «Столичное строительное объединение» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 3-х л.;
- нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.05.2013 г. на 4-х л.;

- копия Решения № 1 Учредителя ООО «ЭВК-Строй» о создании ООО «ЭВК-Строй» и назначении на должность Генерального директора на 1-м л.;
- копия Приказа № 1 о вступлении в должность Генерального директора от 27.02.2010 г.;
- копия бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год с отметкой налогового органа о приеме на 5-ти л.;

- копия справки № 29453 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на 2-х л.;
- справка № 11321 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 03.06.2013 г. на 2-х л.;
- копия платежного поручения № 76 от 13.06.2013 г. об уплате налога на прибыль по акту сверки на 1-м л.;
- копия платежного поручения № 78 от 13.06.2013 г. об уплате пени по налогу на добавленную стоимость по акту сверки на 1-м л.;

- копия платежного поручения № 77 от 13.06.2013 г. об уплате пени по налогу на прибыль по акту сверки на 1-м л.;
- копии благодарственных писем на 3-х л.
Все листы заявки прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.
В запечатанном конверте с регистрационным номером № 2 представлена заявка от ООО «Комстрой-1», содержащая следующие документы:
- Предложение на 2-х л. – цена договора 5 795 585 (Пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 64 копейки, срок выполнения работ – 40 (Сорок) дней, срок гарантии качества работ – 120 месяцев;
- опись документов, предоставляемых для участия в запросе предложений на 2-х л.;

- пояснительная записка на 1-м л.;
- анкета общества с ограниченной ответственностью «Комстрой-1» на 1-м л.;

- справка о непривлечении субподрядчиков на 1–м л.;
- проект договора с приложениями на 42-х л.;
- приказ № 11 Директора от 12.04.2012 г. о назначении на должность директора на 1-м л.;

- копия выписки из протокола № 4 собрания учредителей предприятия ООО «Комстрой-1» от 12.04.2012 г. о назначении директора на 1-м л.;
- копия Устава на 12-ти л.;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1-м л.;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, на 1-м л.;

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1-м л.;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.06.2013 г. на 4-х л.;

- копия свидетельства СРО НП «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2-х л.;

- квитанция о приеме налоговой отчетности за 2012 год на 1-м л.;

- копия бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний финансовый завершенный финансовый год на 16-ти л.;

- опыт выполнения аналогичных видов работ с приложением копий договоров, справок КС-3, актов КС-2 на 77-ми л.;
- сведения о кадровом составе специалистов ООО «Комстрой-1» с приложением копий дипломов и удостоверений на 22-х л.;
- справка о том, что предмет закупки – не является крупной сделкой, на 1-м л.
Все листы заявки прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.
15. Заседание комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на участие в открытом запросе предложений, завершено 18 июня 2013 года в 09 часов 18 минут (время московское).
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