ДОГОВОР ПОДРЯДА  № 07

г. Щёлково                                                                                                                 13 «сентября» 2013г.
    МП ЩР «Щелковская Теплосеть» в лице Директора  Васильева А.Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и 
ООО «Имидж-Строй» в лице Генерального директора Левченко А.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными и привлеченными силами следующие работы: Ремонт асфальтового покрытия по адресам: Московская область, г.Щёлково: ул.Сиреневая, д.9-9/1 – 50м2, ул.Комсомольская, д.7\1 – 35м2, ул.Зубеева, д.9 – 25м2, ул.Центральная, д.4 – 20м2, ул.Краснознаменская Больница№1 – 13м2, Завод ЗМК, д.5 – 45м2 бордюр – 7шт, Ладья – 9м2, Пролетарский пр., д.4 – 9м2, Больница МИД – 40м2, Щёлково - 7, д.6 – 27м2, ул.Краснознаменская, д.6 – 6м2, Монино санаторий дет.сад №43 – 110м2, д.Корпуса – 9м2.  ИТОГО - 398м2, бордюр - 7м. (Согласно локального сметного расчета,  приложение №1 к договору, Согласно списка адресов, приложение №2 к договору). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ 13 «сентября» 2013г.

       Работы по договору должны быть выполнены и сданы Заказчику до 25 сентября  2013 года,

       с правом досрочного выполнения работ.

2.2. Срок действия договора с 13 «сентября» 2013года до полного выполнения обязательств сторонами.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику  работ в соответствии с п.1.1. настоящего договора составляет 369 261 (триста шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 45 копеек, в том числе НДС 18% - 56 328,02 рублей и определяется фактически выполненными объёмами работ, в соответствии с актами выполненных работ КС-2, КС-3, которые является неотъемлемой частью настоящего договора. 
3.2. Аванс по настоящему договору составляет – без аванса.  

3.3.Оплата за выполненные работы производится в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, предоставления счета-фактуры в полном объёме.

3.4.Стоимость работ, указных в п. 3.1. настоящего договора, является ориентировочной. Дополнительные работы и их стоимость оформляется дополнительным письменным соглашением.
3.5. Расчет по  договору  производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ.  Заказчик в течение 5-ти рабочих дней, после его извещения Подрядчиком об окончании работ, обязан принять работы подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.6. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с Дополнительным соглашением.  
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил. 

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте материалы, оборудование, комплектующие изделия будут соответствовать государ​ственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, техни​ческие паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта приёмки и передачи объектов заказчику.
4.3. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых меро​приятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности, не​сет ответственность за соблюдение природоохранного и земельного законодательства. 

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотрен​ные договором сроки. 

4.5. При нарушении Правил производства земляных работ самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами. 

4.6. Заказчик передает Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего дого​вора объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке​-сдаче работ; формы КС-2; КС-3; счета- фактуры, что являются основанием для рас​четов по настоящему договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о при​емке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивиро​ванный отказ от приемки работ. 

5.2. В случае приобретения строительных материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости. 

5.3. При возникновении видов работ не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик со​ставляет дополнительную смету, утвержденную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с настоящим договором. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями. 

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельст​ва. 

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном  Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. 

6.5. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторона​ми своих обязательств по настоящему договору. 

6.6. Настоящий договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: 

    МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141108,  Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Платформа «Воронок», ИНН/КПП 5050026684/505001001, р/с 40602810300080000003 в ОАО АБ «Пушкино»  г. Щелково, к/с 30101810000000000362, БИК 044552362.

Подрядчик: 

    ООО «Имидж-Строй», 142431, Московская область, Ногинский район, д.Кабаново, ул.Центральная, д.14а, ИНН 5031100445, КПП 503101001, Р/с 40702810706000141991 в Банке «Возрождение» ОАО Щёлковский филиал банка «Возрождение» (ОАО), К/с 30101810900000000181, БИК 044525181, E-mail: 7895956@mail.ru,  телефон: (495) 789-59-56

Подрядчик: 

Генеральный директор _______________  Левченко А.В. 

                                               (подпись)

Заказчик: 

Директор _______________            Васильев А.Н. 

                        (подпись)

