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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную 

по ул. Санаторская, дер. Корпуса,
Щелковского района, Московской области

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1.
	Заказчик
	МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

	1.2.
	Подрядчик
	

	1.3.
	Объект
	Автоматизированная водогрейная блочно-модульная котельная, установленной тепловой мощностью 1,6 МВт для работы на природном газе и дизельном топливе, с дымовой трубой, пристроенными помещениями  дизельной и топливохранилища .

	1.4.
	Задача
	Поставка Объекта на площадку, предназначенную для его размещения по адресу: Московская область, Щелковский район, дер. Корпуса, ул. Санаторская, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ.

	1.5.
	Вид строительства
	Новое строительство 

	1.6.
	Назначение котельной
	Отопление и горячее водоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора и социальной сферы дер. Корпуса, Щелковского района, Московской области

	1.7.
	Основное топливо
Пусковое и аварийное
	Природный газ давлением 0,3 МПа
Дизельное топливо

	1.8.
	Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения
	II-ая

	2. Основные требования к водогрейной блочно-модульной котельной

	2.1. 
	Архитектурно-строительные решения здания котельной 
	Предусмотреть:

· блочно-модульное здание котельной из легких металлических конструкций, облицованное панелями типа «Сэндвич», утепленное несгораемыми плитами;

· кровлю с отливами, козырьком над входной дверью;

· окна в антивандальном исполнении

· санузел

· многоствольную дымовую трубу

· топливохранилище не менее чем на 3 суток на один котел.


	2.2.
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию котельной
	Установить тепломеханическое оборудование:

· котлы Турботерм в количестве 2-х штук укомплектованные один блочной газовой горелкой Weishaupt, другой комбинированной горелкой Weishaupt
· расширительные емкости для защиты 1-го контура

· насосы типа «Wilo» по отоплению с устройством  мягкого пуска, по ГВС с частотным регулированием 
· автоматическую химводоподготовку с установкой системы предварительного обезжелезивания исходной воды; производительность ХВО определить с учетом максимальной подпитки тепловой сети
· запорную арматуру импортного производства с присоединением к трубопроводам шаровых кранов, поворотных затворов, предохранительной арматуры, фильтров на фланцевых соединениях;

· многоствольную дымовую трубу;
· изоляцию трубопроводов материалом «Армофлекс»; 

· изоляцию газоходов, дымовых труб и баков горячей воды минераловатную с покрытием из оцинкованной стали;
· узел учета тепловой энергии на выходе из котельной фирмы «Взлет».

Предусмотреть двухконтурную схему, разделив котловой контур от контура тепловых сетей пластинчатыми теплообменниками в количестве не менее 2-х, выбранных с учетом присоединяемой тепловой нагрузки и тепловых потерь. 


	2.3.
	Основные требования по отоплению и вентиляции
	Предусмотреть:

· систему отопления котельной
· вентиляцию котельной согласно действующих СНиП;

· аварийное отопление котельной электрическое (в поставку включить переносные электронагреватели);



	2.4.
	Основные требования по водоснабжению и канализации
	Предусмотреть:

· водомерный узел



	2.5.
	Основные требования по газоснабжению
	Предусмотреть:

· ГРУ, укомплектованный, в соответствии с действующими нормативными документами шаровой запорной арматурой на фланцевых соединениях, регулятором для понижения давления газа со среднего давления до рабочего, ПЗК, ПСК, газовым фильтром с обвязкой импульсными линиями для проверки перепада давления, контрольно-измерительными приборами;
· Установку предохранительного электромагнитного клапана КПЭГ для  прекращения подачи газа и электроэнергии при загазованности котельного зала по СО и СН;
· узел учета газа с турбинным счетчиком газа фирмы «Шлюмберже» с электронным корректором, необходимым программным обеспечением и возможностью передачи данных по системе диспетчеризации в АДС МП ЩР «Щелковская Теплосеть», запорной арматурой, резервным блоком питания. На узле должна быть предусмотрена регистрация на бумажных носителях всех измеряемых параметров.



	2.6.
	Основные требования по автоматизации и диспетчеризации
	Предусмотреть:

· автоматизацию котельной на базе распределенной системы ввода вывода свободно программируемых контролеров фирмы ОВЕН
· автоматическое регулирование температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику работы котельной

· приборы учета отпуска тепловой энергии

· автоматику безопасности горения на каждый котлоагрегат

· общекотельную автоматику безопасности

· автоматику регулирования котельной по основным параметрам

· аварийную сигнализацию контроля работы котельного оборудования

· работу котельной в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала с возможностью  передачи аварийных сигналов из котельной в соответствии с ПБ 12-529-03-на пульт аварийно-диспетчерской службы МП ЩР «Щелковская Теплосеть». В качестве канала связи, предусматривается сеть Ethernet. 
· перечень аварийных сигналов, передаваемых на ДП принять в соответствии со СНиП.

· возможность передачи на ДП основных технологических параметров работы котельной;



	2.7.
	Основные требования по электроснабжению
	Предусмотреть:

· вводный электрощит с установкой ABP 

· наружное и внутреннее освещение котельной

· молниезащиту и заземление

· установка узла учета электроэнергии в котельной в соответствии с техническими условиями электросбытовой компании с возможностью передачи  данных по системе диспетчеризации
· дымовая труба без электроосвещения

· подключение сварочного аппарата для производства ремонтных работ с блокировкой питания при электроснабжении от дизельной электростанции

.

	2.8.
	Связь и сигнализация
	Выполнить:

· охранную сигнализацию с возможностью передачи данных на пульт реагирования вневедомственной охраны.


	3. Исходные данные 

	3.1
	Тепловая нагрузка
	1. Отопление -  1,0 Гкал/ч (1,163 МВт)
2. Горячее водоснабжение – 0,4 Гкал/ч (0,465 МВт)
3. Общая существующая тепловая нагрузка – 1,4 Гкал/ч (1,6 МВт)
4. Давление в прямом / обратном трубопроводах сетевой воды 
0,4/0,2  МПа

5. Давление исходной воды 0,15 МПа.

6. Схема тепловых сетей четырех трубная, зависимая, 

7. Существующий температурный график тепловых сетей от котельной санатория Монино:

по отоплению Т1-Т2=95-70º С 

по ГВС Т3-Т4=65-50º С

8. Режим работы – круглогодичный

9. Дымовая труба высотой 20 м без светоограждения



	4. Разрешительная документация

	4.1
	При поставке оборудования, материалов, выполнении строительно-монтажных работ, комплексном опробовании (пуско-наладочных работах)
	Руководствоваться:
· Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

· Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

· Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03;

· Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок;

· Правилами противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)).



5. Особые условия.
1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в соответствии с требованиями законодательства РФ и обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

2. Подрядчик должен иметь опыт выполнения подобных работ не менее 10-ти лет, подтвердив данный факт соответствующими документами.
3. Материалы, конструкции, оборудование, технические устройства, в том числе иностранного производства, применяемые подрядчиком при выполнении работ, на опасном производственном объекте, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности, государственным стандартам и нормам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Работы должны выполняться Подрядчиком без нарушения режима работы  подразделений Заказчика, с соблюдением всех санитарных норм и правил. 

5. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям указанным в проектной документации, в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

6. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по Контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость Договора.

7. Выполняемые скрытые работы должны предъявляться Заказчику, с оформлением  актов на скрытые работы. Пооперационный контроль за качеством выполняемых работ Подрядчик осуществляет собственными силами на основании собственной системы контроля качества, результаты которого предъявляются Заказчику.

8. По окончании строительно-монтажных и прочих работ Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляют работы по вводу Объекта в промышленную эксплуатацию в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации. Перед пробным пуском Подрядчиком должны быть разработаны инструкции по эксплуатации оборудования и оперативные схемы.

9.  Подрядчик проводит инструктаж с персоналом Заказчика по вопросам подготовке к пуску, непосредственно пуску, обслуживанию вновь смонтированного теплоэнергетического оборудования.

10. Перед приемкой в эксплуатацию котельной (пускового комплекса) Подрядчиком должны быть проведены: 

индивидуальные испытания отдельных систем, агрегатов и механизмов;

комплексное опробование оборудования.

11. Индивидуальные испытания оборудования и отдельных систем должны проводиться Подрядчиком после окончания строительных и монтажных работ по данному узлу и предъявляться Заказчику. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение государственных стандартов, требований строительных норм и правил, правил Госгортехнадзора, настоящих Правил и инструкций заводов - изготовителей по монтажу оборудования.

12.  Дефекты и недоделки, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний, должны быть устранены до начала комплексного опробования

13.  При комплексном опробовании Подрядчиком должна быть проверена совместная работа котлоагрегатов и всего вспомогательного оборудования котельной под нагрузкой. Началом комплексного опробования котлоагрегатов считается момент включения их под нагрузку.

 Комплексное опробование котельного оборудования должно проводиться с номинальной нагрузкой и проектными параметрами при непрерывной работе в течение 72 ч с одновременной или поочередной работой вспомогательного оборудования пускового комплекса, при этом должны быть включены предусмотренные проектом контрольно - измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования.

14. По результатам комплексного опробования Подрядчиком составляются режимные карты

15. Для подготовки котельной (пускового комплекса) к предъявлению государственной приемочной комиссии Заказчиком назначается рабочая комиссия, которая принимает оборудование после проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования. Подрядчик представляет приемочной комиссии и передает в последствии Заказчику следующую документацию:

а) перечень выполненных работ и лиц, ответственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с подтверждением соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам и внесенными в них изменениями, согласованными с автором проекта;

в) сертификаты, паспорта или другие технические документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве монтажных работ;

г) акты скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;

д) акты индивидуального опробования и испытания смонтированных оборудования и трубопроводов;

е) режимные карты;

ж) акты испытания внутренних электроустановок и электросетей;

з) акты испытаний устройств сигнализации и автоматизации;

и) акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

к) журналы производства работ и авторского надзора;

л) инструкции эксплуатационные и  оперативные схемы.

Ответственные по Договору:

Представители Заказчика:

По контролю за выполнением работ начальник сетевого района №4 МП ЩР «Щелковская Теплосеть» _________________________________________________  Третьяков А.А.


Должность

      
                   подпись

           
ФИО

________________________________________________________Тел: 8(903)120-48-63
За оформление Договора заместитель главного  инженера МП ЩР «Щелковская Теплосеть»___________________________________________________ Герасимова Е.В.






Должность

подпись

ФИО

_________________________________________________________ Тел. 8(496)566-99-91

Представитель Подрядчика:


Должность

        подпись

             




ФИО

__________________________________________                
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